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CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO SIDUR-ED-25-173, RELATIVO A REHABILITACION DE
MUSEO LA BURBUJA, UBICADO EN EL BOSQUE URBANO “LA SAUCEDA’
(PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A
TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA DEPENDENCIA”,
REPRESENTADA POR SU TITULAR ING. ALEJANDRA CASTRO VALENCIA, EN
SU CARACTER DE SECRETARIA, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA
URBANIZACIONES MARANA, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL C. RAFAEL DE
JESUS NAVARRO BORREGO, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA; A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA
“LAS PARTES”; CON LA PARTICIPACION DE LA ING. FABIOLA GUADALUPE
CONTRERAS POOM, DIRECTORA GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS, COMO
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO:; ING. JOSE JESUS GONZALEZ VILLALOBOS
Y LA ARQ. IRMA MINERVA AGUIRRE HERRERA, CON EL CARACTER DE
SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECTORA GENERAL DE COSTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS, RESPECTIVAMENTE, COMO TESTIGOS: DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. “LA DEPENDENCIA”, por conducto de su titular, declara que:

I.1. Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Directa del
Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 3, 22, fraccion
V| de la Ley Orgéanica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, entre cuyas
facultades y obligaciones contenidas en el articulo 29 del citado ordenamiento se
encuentran el proponer las politicas, y ejecutar en su caso, los programas relativos
a asentamientos humanos, equipamiento urbano, vivienda, ecologia y medio
ambiente, comunicaciones y transportes, en materia de obra publica elaborar
directamente o a través de terceros, los estudios, proyectos arquitecténicos y de
ingenieria necesarios para ejecutar las obras publicas, cumpliendo con lo previsto
en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

I.2. Ing. Alejandra Castro Valencia, acredita su personalidad como Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, de conformidad con la designacion que le fue
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otorgada, mediante oficio de fecha 03 de octubre del afio 2024, por el C. Francisco
Alfonso Durazo Montafio, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, y tiene
facultades para suscribir el presente contrato, de acuerdo a lo establecido por los
articulos 1, 2, 4 y 5, fracciones X y XXXIV del Reglamento Interior de “LA
DEPENDENCIA”.

1.3. Entre los programas que tiene a su cargo para el presente ejercicio presupuestario,
se encuentra la ejecucién de la obra: REHABILITACION DE MUSEO LA
BURBUJA, UBICADO EN EL BOSQUE URBANO “LA SAUCEDA” (PRIMERA
ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, por lo
que requiere de los servicios de “LA CONTRATISTA” para su ejecucion.

1.4. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento, la Secretaria
de Hacienda a través de la Subsecretaria de Egresos en apego al Reglamento
Interior de la Secretaria de Hacienda vigente, de acuerdo a las asignaciones
previstas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Sonora para el ejercicio fiscal 2025, autorizé la inversion respectiva mediante el
Oficio SH-ED-25-357 de fecha 24 de octubre del 2025, con recursos estatales
“PROPIOS”, siendo la “Dependencia” solamente la responsable de tramitar los
pagos necesarios ante la Secretaria de Hacienda del Estado, la cual es la
responsable de realizar los pagos correspondientes, mismos que estaran sujetos
a la suficiencia presupuestal.

I.5. La adjudicacion del presente Contrato se realizé mediante el procedimiento de
Licitacion Publica LPO-926006995-090-2025 de conformidad con lo establecido
por los Articulos 34 Fraccion | y 36 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, segin se desprende del
Acta de Fallo de fecha 21 de noviembre de 2025 emitido por “La Dependencia” en
relaciéon a la Licitacién Publica LP0O-926006995-090-2025.

.6. Que los datos personales proporcionados por “LA CONTRATISTA” a “LA
DEPENDENCIA”, tanto en formatos fisicos como electronicos, seran protegidos,
en términos de lo dispuesto por los articulos 1, 4 y 96 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, y la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados y demas
disposiciones vigentes que resulten aplicables.

I.7. Sefiala como su domicilio el ubicado en el edificio SIDUR, sito en blvd. Hidalgo

nimero 35 y calle Comonfort, colonia Centenario, en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, para todos los fines y efectos legales a que haya lugar.
/

| 2



GOBIERNO SIDUR-ED-25-173
oe SONORA

INFRAESTRUCTURA
ESTADO i SONORA Y DESARROLLO URBANO

Il. “LA CONTRATISTA?”, por conducto de quien la representa, declara que:

I.1. Que su representada, la empresa URBANIZACIONES MARANA, S.A. DE C.V.

es una Persona Moral constituida conforme a las leyes mexicanas, y acredita su
existencia con el testimonio nimero 148, libro 2, de fecha 29 de diciembre de
2021, otorgada en ciudad obregén, municipio de Cajeme, Sonora ante la fe del
C. Lic. Roberto Rubio Martinez, titular de la Notaria Publica niumero 40, con
residencia y ejercicio en la demarcacion notarial del mismo nombre, manifestando
gue dicho instrumento publico se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Publico de Comercio en Ciudad Obregon, bajo el folio mercantil electronico N-
2022001936 de fecha de 11 de enero de 2022.

El C. Rafael de Jesus Navarro Borrego acredita su personalidad como
representante legal de la empresa URBANIZACIONES MARANA, S.A. DE C.V,,
con el testimonio mencionado en el testimonio nimero 5,977, libro 70, de fecha
19 de septiembre de 2022, otorgada en ciudad obregén, municipio de Cajeme,
Sonora ante la fe del C. Lic. Sergio Cruz Navarro, titular de la Notaria Publica
numero 33, con residencia y ejercicio en la demarcaciéon notarial del mismo
nombre, manifestando que dicho instrumento publico se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Nacional de Avisos de Poderes, bajo la clave
AYWDKYGXS3VI de fecha de 19 de septiembre de 2022, y al respecto manifiesta
bajo protesta de decir verdad que dicho poder no le ha sido revocado ni
modificado a la fecha; se identifica con credencial de elector nimero
1289001425864, expedido por el INE Instituto Nacional Electoral.

1.2. Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que cuenta con la organizacion,

experiencia, activos, personal, infraestructura, capacidad material, legal y
economica para que directa o indirectamente llevar a cabo la REHABILITACION
DE MUSEO LA BURBUJA, UBICADO EN EL BOSQUE URBANO “LA
SAUCEDA” (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
HERMOSILLO, SONORA materia del presente contrato.

I1.3. Que su representada tiene la experiencia, capacidad técnica, humana y financiera,

y que cuenta con todos los elementos necesarios para llevar a cabo la
REHABILITACION DE MUSEO LA BURBUJA, UBICADO EN EL BOSQUE
URBANO “LA SAUCEDA” (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
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1.4 Su clave en el registro federal de contribuyentes es: UMA-211229-L12 y que se

11.5.

I.6.

encuentra también registrada como Patrén ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social, manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en
sus obligaciones fiscales y tributarias, acreditandolo en el ambito estatal mediante
constancia de no adeudo de contribuciones estatales y federales coordinadas
mediante constancia DDE.P50.CDNAI/2025-9452 de fecha 03 de noviembre de
2025, expedida por la Subsecretaria de Ingresos; opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales 25NG3948800 expedido por el Servicio de Administracion
Tributaria con fecha 17 de noviembre de 2025. Asi como opinién de cumplimiento
de obligaciones en materia de seguridad social ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social con el folio 17637618316811560175471 de fecha 21 de noviembre
de 2025; presentando folio 0001947587/2025 de fecha 17 de noviembre de 2025
constancia de situacion fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de
descuentos frente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores sin adeudo.

Que senala para todos los fines y efectos legales de este contrato su domicilio
fiscal establecido en calle Lago Baikal nimero 1103, colonia Real del Sol, cédigo
postal 85019, en Ciudad Obregdn, municipio de Cajeme, Sonora y domicilio
operativo ubicado en el mismo lugar, mismos que se sefalan para todos los fines
y efectos legales de este contrato.

Conoce y se sujeta al contenido y requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su
Reglamento y demas disposiciones administrativas vigentes en esta materia, asi
como el contenido de los anexos de la presente licitacion que se refieren a: los
proyectos de ingenieria; catalogo de conceptos, en el que se indican los
conceptos de trabajo y sus cantidades, unidades de medida, precios unitarios e
importes parciales y el importe total de la proposicion; analisis de los precios
unitarios de los conceptos de trabajo; relacion de los costos basicos de
materiales, mano de obra, y maquinaria y equipo de construccion que intervienen
en los analisis anteriores; relacion de los materiales y equipos de instalaciéon
permanente y su programa de utilizacién; analisis de los costos indirectos vy
particularmente del costo financiero; programa de ejecucién de los trabajos
detallados por conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar
e importes correspondientes; y programa de utilizacién de la maquinaria y equipo
de construccion, documentos presentados en su propuesta y que debidamente
firmados por “LAS PARTES”, integran el presente contrato, asi como las demas
normas que regulan la ejecucion de los trabajos.
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I1.7. Manifiesta ser de nacionalidad mexicana y conviene que cuando llegare a cambiar

de nacionalidad, seguira considerandose como mexicana por cuanto a este
contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana todo derecho derivado
de este contrato.

11.8. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que a la fecha de la suscripcion del

presente contrato no se encuentra sefialado como presunto o vinculado como
definitivo con relacion a alguno de los supuestos establecidos en el articulo 69 B
del Codigo Fiscal de la Federacion, ni en el padron de personas que han
incumplido con sus obligaciones contractuales con el Gobierno del Estado de
Sonora, que integra la Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno, con motivo del
decreto numero 7890, publicado en el boletin oficial el dia 10 de noviembre de
2003.

11.9. Acepta su responsabilidad tnica sobre la ejecucién de los trabajos objeto del

11.10.

1.11.

presente instrumento, sujetdndose a los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via
publica, asentamientos humano, desarrollo urbano, proteccién ecolégica y medio
ambiente que rijan al lugar, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale
‘LA DEPENDENCIA”, por lo que las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a su cargo.

Sera por su cuenta y riesgo dar cumplimiento a todas y a cada una de las
obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social y demas que correspondan
por la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, asimismo, tiene
conocimiento del contenido de las disposiciones legales y administrativas que
regularan el presente instrumento juridico.

Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ninguno de sus integrantes, ni él
mismo, desempefan cargo o comisién en el servicio publico del Gobierno del
Estado de Sonora o Gobierno Federal y que no se encuentran en ninguno de los
supuestos que contempla el articulo 63 y 106 de la Ley de Obras y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, y 60 de la Ley de
Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora. Asimismo, de no estar
sancionado o declarado como impedido para participar en procedimientos de
licitacion publica, licitacion simplificada o adjudicacion directa y celebracion de
contratos y/o convenios en materia de obra publica y servicios relacionados con
las mismas, por la Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno, o la Secretaria de
la Funcion Publica. En caso contrario, el presente contrato sera nulo previa
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determinacion de la autoridad competente, de acuerdo a lo previsto en los
articulos 12 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sonora y 74 del Cédigo Civil para el Estado de Sonora.

11.12. Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el
convenio 138 de la Organizacion Internacional del Trabajo en materia de
erradicacion del Trabajo Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado A) en
todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22,
manifestando que ni en sus registros, ni en su ndbmina tiene empleados menores
de quince anos y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho afos que
se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran
respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo
transcrito.

11.13. Conoce el sitio donde se llevaran a cabo los trabajos objeto del presente contrato,
en virtud de que fueron debidamente inspeccionados, conociendo en
consecuencia el alcance de los mismos, asi como los factores que intervendran
en su ejecucion; asimismo, se obliga a cumplir con lo dispuesto por el manifiesto
de impacto ambiental para la obra objeto de este documento y demas
disposiciones expedidas en materia ecolégica, en su caso.

lll. “LAS PARTES” declaran que:

lll.1. Tienen la plena voluntad de celebrar el presente contrato, en virtud de que el
consentimiento que expresan en este acto carece de dolo, error, mala fe o algun
otro vicio que pudiera invalidar el acto juridico, reconociéndose mutuamente la
personalidad con que se ostentan y que no les han sido revocadas.

lll.2. Se sujetan estrictamente, para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato,
a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos, bitacora de obra,
asi como el proceso de licitacion publica LPO-926006995-090-2025, las bases y
sus anexos, que son documentos que vinculan a las partes en sus derechos,
obligaciones y forman parte integrante del presente contrato como si se insertasen
a la letra.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” se obligan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:
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CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “LA CONTRATISTA”, bajo la condicién de pago a
precios unitarios y tiempo determinado, la realizacion de los trabajos necesarios para
la ejecucion de una obra: REHABILITACION DE MUSEO LA BURBUJA, UBICADO
EN EL BOSQUE URBANO “LA SAUCEDA” (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD
Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA y ésta se obliga a realizarlos hasta su total
terminaciéon, acatandose al (los) programa(s) de ejecucion, catalogo de conceptos,
proyecto ejecutivo, presupuesto por precio unitarios, proyectos, planos vy
especificaciones generales y particulares, normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, y otros ordenamientos, documentos vy
disposiciones sefialadas en el numeral |1.6 del apartado de declaraciones de este
contrato, y “LA DEPENDENCIA” se obliga a remunerarle los trabajos realizados.

Queda entendido por “LAS PARTES” que la bitdcora que se genere con motivo de la
realizacion de los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso
sera obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude
el articulo 183 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Sonora y que se genere con motivo de la realizacion
de los trabajos materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA. DESCRIPCION DE LA OBRA Y TRABAJOS A EJECUTAR.

La obra a realizar por “LA CONTRATISTA”, materia del presente contrato se denomina:
REHABILITACION DE MUSEO LA BURBUJA, UBICADO EN EL BOSQUE URBANO
“LA  SAUCEDA” (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
HERMOSILLO, SONORA vy las principales actividades en el interior del museo son:
preliminares, acabados, puertas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas
y aire acondicionado, proteccién civil y limpieza, entre otras.

TERCERA. MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y ASIGNACION PRESUPUESTAL
PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. PRECIO.

El precio a pagar por los trabajos objeto del presente contrato es de $8,192,103.11
(Son: Ocho millones ciento noventa y dos mil ciento tres pesos 11/100 M.N.) mas el
16% del impuesto al valor agregado, que importa la cantidad de $1,310,736.50 (Son:
Un millén trescientos diez mil setecientos treinta y seis pesos 50/100 M.N.), dando un
total de $9,502,839.61 (Son: Nueve millones quinientos dos mil ochocientos treinta
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y nueve pesos 61/100 M.N.) y tiene una asignacion de $8,192,103.11 (Son: Ocho
millones ciento noventa y dos mil ciento tres pesos 11/100 M.N.) mas el 16% del
impuesto al valor agregado, que importa la cantidad de $1,310,736.50 (Son: Un millén
trescientos diez mil setecientos treinta y seis pesos 50/100 M.N.), dando un total de
$9,502,839.61 (Son: Nueve millones quinientos dos mil ochocientos treinta y
nueve pesos 61/100 M.N.) de acuerdo al presupuesto presentado por “LA
CONTRATISTA” en su propuesta, y que firmado por “LAS PARTES” se adjunta al
presente instrumento, formando parte integrante del mismo.

‘LA CONTRATISTA” acepta que no podra ejecutar obra por mas del monto sefialado
en esta clausula, sin que tenga autorizacién para ello por parte de “LA DEPENDENCIA”,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes. Si ‘LA CONTRATISTA” rebasa
el monto autorizado, anteriormente sin contar con la autorizacién que respalde esa
inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no sera obligacién de ‘LA
DEPENDENCIA” la liquidacion de esos trabajos.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA.

Las partes convienen en que la vigencia del presente instrumento y el periodo de
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato es de 120 dias naturales contados a
partir del dia 24 de noviembre de 2025 y hasta el dia 23 de marzo de 2026; por lo que
‘LA CONTRATISTA” debera sujetarse estrictamente al programa de ejecucion de los
trabajos de este contrato, se aclara que al momento solo se cuenta con autorizacién
para ejercer los recursos a mas tardar el 31 de diciembre de 2025 por lo que se deberan
tomar las previsiones pertinentes para cumplir con las disposiciones legales
correspondientes.

A la fecha de elaboracion del presente documento, se cuenta con oficio de autorizacion
numero SH-ED-25-357 de fecha 24 de octubre del 2025, para el ejercicio de los
recursos hasta el dia 31 de diciembre del 2025 emitido por la Secretaria de Hacienda
del Estado de Sonora.

Por lo anterior, con la finalidad de no contravenir la normatividad y autorizaciones
vigentes, se determina que la empresa adjudicada, debera de tomar las previsiones
necesarias, ya que la continuidad de los trabajos derivados de este contrato en el
siguiente ejercicio fiscal, dependeran de la autorizaciéon por parte de la Secretaria de
Hacienda del Estado, Sin que esto implique un costo para la Dependencia.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato sera a
partir de la firma del presente contrato y finalizara cuando se firme el acta de extincion
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de derechos y obligaciones de “LAS PARTES” o bien, se actualice el supuesto al que
se refiere el ultimo parrafo del articulo 181 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; por lo que “LA
CONTRATISTA” debera sujetarse estrictamente al programa de obra de los trabajos
descritos en la clausula segunda de este contrato.

“LAS PARTES” convienen en que para que el programa de obra previsto en la presente
clausula pueda cumplirse validamente, “LA DEPENDENCIA” debera entregar
oportunamente la documentacién y los anticipos respectivos, en los términos de las
clausulas séptima y octava de este contrato y una vez que “LA CONTRATISTA”
satisfaga los requisitos que en la misma se establecen.

En el supuesto de que “LA CONTRATISTA” no reciba la documentaciéon y/o los
anticipos como lo sefialan las clausulas séptima y octava, en la fecha pactada y sélo
por causas imputables a esto, el programa de obra se prorrogara automaticamente por
los dias que permanezca el atraso.

En el supuesto de que “LA CONTRATISTA” no reciba los anticipos (EN SU CASO) en
la fecha pactada por causas imputables a él mismo, el programa de obra debera iniciar
y concluir exactamente en las fechas determinadas en el primer parrafo de esta
clausula.

De conformidad con lo establecido por el articulo 103 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, si
“LA CONTRATISTA” se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de
ejecucion convenido, por causas no imputables a él, deberd de notificarlo a “LA
DEPENDENCIA” mediante anotacion en la bitacora, presentando dentro del plazo de
ejecucion, su solicitud de ampliaciébn y la documentacion justificatoria. “LA
DEPENDENCIA”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion de la
solicitud de “LA CONTRATISTA”, emitira el dictamen de resolucién, de no hacerlo, la
solicitud se tendra por aceptada. El convenio, en su caso, debera formalizarse dentro
de los treinta dias naturales siguientes a uno u otro suceso.

QUINTA. AMPLIACION DE PLAZO.

“LAS PARTES” convienen en que “LA CONTRATISTA” podra solicitar por escrito una
ampliacion de plazo de ejecucién establecido en la clausula cuarta de este contrato,
siempre que, por causas de fuerza mayor, casos fortuitos o cualesquiera otras causas
no imputables a “LA CONTRATISTA”, le fuere imposible cumplir cabalmente en el plazo
establecido.
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‘LAS PARTES” estan de acuerdo en que “LA DEPENDENCIA” tiene la facultad de
autorizar o denegar la solicitud, cuando a su juicio existan los elementos que justifiquen
fehacientemente o no la procedencia.

SEXTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

‘LAS PARTES” convienen en que es facultad de “LA DEPENDENCIA” la supervisién
constante y permanente de la ejecucion del programa de obra, misma que se realizara
a traves de su Direccion General de Ejecucion de Obras, por conducto del o los
residentes de supervision que ‘LA DEPENDENCIA” contrate para tal efecto.

La supervision tendra por objeto la verificacion por parte de “LA DEPENDENCIA”, de
que los trabajos de construccion y realizacion de las obras objeto del presente contrato
se realicen conforme al proyecto, especificaciones, normas y control de calidad
establecidos por “LA DEPENDENCIA”".

Los residentes de obra/supervisores que “LA DEPENDENCIA” designe seran los
responsables, en los términos de los articulos 119 y 120 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; de
ejecutar ordenes que éste gire en todo lo relacionado con la ejecucién de las obras, por
lo que el residente/supervisor dara a “LA CONTRATISTA” por escrito, a través de la
bitacora de obra, las instrucciones que estime pertinentes para la buena marcha de la
construccion, relacionadas con su ejecuciéon en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso ordene “LA DEPENDENCIA”.

‘LAS PARTES” convienen en que es facultad de ‘LA DEPENDENCIA” realizar la
inspeccion para el control de calidad de los materiales que “LA CONTRATISTA” vaya
utilizar en la ejecucién de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o en los lugares en que
sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a ‘LA DEPENDENCIA” desde
ahora la facultad de rechazar cualesquiera de ellos, si a juicio de los residentes de obra
acreditados por “LA DEPENDENCIA”, los materiales no cumplen con la calidad
especificada y requerida.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.

‘LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicion de “LA CONTRATISTA”, el(los)

inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. El
incumplimiento prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminacion
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de los trabajos. Asimismo, “LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicién de “LA
CONTRATISTA” los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para la realizacion de los trabajos.

El incumplimiento de esta obligacion por parte de “LA DEPENDENCIA”, en cuanto
tiempos se refiere, sera motivo de modificacion de los programas de ejecucion de los
trabajos de construccion, exclusivamente en lo referente a fechas, pues estas se
recorreran en la misma proporcion y tiempo que dure la demora.

OCTAVA. ANTICIPO.

‘LAS PARTES” convienen en que los anticipos pactados en este contrato seran
pagados por “LA DEPENDENCIA”, para lo cual “LA CONTRATISTA” debera elaborar
la factura correspondiente.

‘LA CONTRATISTA’ recibira un anticipo para el inicio de los trabajos por el 30% (treinta
por ciento) sobre el monto de la obra objeto de este contrato; descrito en la clausula
tercera de este instrumento legal, equivalente a la cantidad de $2,850,851.88 (Son:
Dos millones ochocientos cincuenta mil ochocientos cincuentay un pesos 88/100
M.N.) incluye el impuesto al valor agregado, misma cantidad que “LA CONTRATISTA”
se obliga a utilizar Unicamente en la construcciéon de la obra materia del presente
contrato.

“‘LAS PARTES” estan de acuerdo en que tanto para el otorgamiento como para la
amortizacion de los anticipos a que se refiere la presente clausula, ‘LAS PARTES” se
sujetaran a los procedimientos y lineamientos establecidos al respecto por la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su
Reglamento y demas disposiciones legales aplicables.

‘LA CONTRATISTA” debera expedir la o las facturas por concepto del anticipo, asi
como entregar la garantia correspondiente, con la debida oportunidad, a fin de que se
la entreguen los importes descritos en la presente clausula. Sin la fianza respectiva no
se entregara el anticipo mencionado.

‘LAS PARTES” convienen en que la amortizacion del anticipo debera efectuarse
proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados
que le sean pagadas a “LA CONTRATISTA", debiendo liquidarse el faltante por
amortizar en la ultima estimacion.

—_— ” I
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En el supuesto que “LA CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar que resulte
del anticipo otorgado, debera pagar a la “LA DEPENDENCIA” los gastos financieros
conforme a una tasa de interés que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
del Estado de Sonora, en los casos de prérroga para el pago del crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias
calendario desde el momento en que se haya dado por vencido el plazo, hasta la fecha
en que se ponga la cantidad a disposicion de “LA DEPENDENCIA” queda facultada
para hacer efectiva la fianza que por concepto de anticipo le haya otorgado en su favor
‘LA CONTRATISTA".

NOVENA. PORCENTAJES, FORMAS Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LA
CORRECTA INVERSION DE LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

Los porcentajes, formas y términos para garantizar la correcta inversion de los anticipos
y el cumplimiento del contrato se establecen en el presente documento y en lo
establecido por las leyes en la materia.

DECIMA. PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE ESTIMACIONES.

“LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
mediante la formulacion de estimaciones sujetas al avance de los trabajos ejecutados
con base en el programa de ejecucién y presupuesto autorizados, anexos al presente
contrato. Dichas estimaciones seran presentadas por “LA CONTRATISTA” a “LA
DEPENDENCIA” con una periodicidad no mayor de un mes, estableciéndose como
fecha de corte un periodo maximo de 30 dias naturales contados a partir de la fecha de
inicio de los trabajos.

Para tal efecto “LA CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra dentro
de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, acompafnadas de la documentaciéon comprobatoria que determine “LA
DEPENDENCIA”, conforme a las previsiones del articulo 137 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

La residencia de obra para realizar la revisiéon y autorizaciéon de las estimaciones
contara con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacion.
En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.
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El pago se tramitara a “LA CONTRATISTA” por conducto de la Direccion General de
Ejecuciéon de Obras adscrita a “LA DEPENDENCIA” la que revisara la estimacion y los
documentos de soporte entregados, y una vez aprobada por la misma sera remitida a
la ventanilla de pago correspondiente.

Las estimaciones por trabajos ejecutados, y el anticipo en su caso, salvo en el caso del
servicio de cadenas productivas, deberan pagarse por parte de “LA DEPENDENCIA”,
a través de la Secretaria de Hacienda del Estado, en las oficinas ubicadas en calle Dr.
Hoeffer 37, colonia Centenario, en Hermosillo, Sonora, dentro de un plazo no mayor a
veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por
el residente de obra, fecha que se hara constar en la bitacora y en las propias
estimaciones.

Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran
como aceptacion de los trabajos pues “LA DEPENDENCIA” se reserva expresamente
el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en
exceso. En este supuesto tratandose de estimaciones “LA DEPENDENCIA” tendra la
facultad de aplicar los ajustes correspondientes en la estimacion subsiguiente.

‘LA CONTRATISTA” sera la unica responsable de que las facturas que presente para
su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en
su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta, no sera motivo
para solicitar el pago de gastos financieros a que hace referencia el tercer parrafo del
articulo 87 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Sonora.

Asimismo “LA CONTRATISTA” se obliga a exhibir en conjunto con el comprobante
fiscal de cada mes y/o periodo de pago correspondiente, formato actualizado de la
opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Servicio de
Administracion Tributaria asi como opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en
materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, mismas
que debera coincidir con la fecha de expedicion del comprobante fiscal que pretenda
ingresar para tramite de pago. El incumplimiento u omisién de lo anterior, faculta a “LA
DEPENDENCIA”, para suspender el tramite de pago sin que esto sea motivo de cobro
de intereses o gastos no recuperables o gastos por financiamiento.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 135 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Sonora, los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
presente contrato, seran las correspondientes, por trabajos ejecutados, de pago de
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cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; y
de gastos no recuperables a que alude el articulo 105 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

El residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de
la fecha de su presentacion. En el supuesto de que existan diferencias técnicas o
numeéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.

‘LA CONTRATISTA” se obliga a constituir y otorgar en favor de la Secretaria de
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, en la forma y términos siguientes las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de las obligaciones derivadas
del presente contrato y del anticipo otorgado en el mismo, y otorgar en favor de la
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora:

1.- Fianza por el 100% (cien por ciento) del anticipo recibido, expedida por una
institucion mexicana de fianzas, legalmente autorizada, con representacién en esta
ciudad; que garantice la correcta inversion y/o devolucién de dichos anticipos por la
cantidad de $2,850,851.88 (Son: Dos millones ochocientos cincuenta mil
ochocientos cincuenta y un pesos 88/100 M.N.), incluido el impuesto al valor
agregado, “LA CONTRATISTA” debera hacer entrega de esta fianza previamente a la
entrega del anticipo y dentro de los siguientes cinco dias naturales, contados a partir
de la fecha en que “LA CONTRATISTA” firme el contrato. Esta péliza permanecera
vigente hasta la total amortizaciéon y/o devolucion de los anticipos otorgados, siendo
necesaria la autorizacién por escrito de Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado
de Sonora para su cancelacion.

2.- Fianza por el 10% (diez por ciento) del importe total de la obra objeto de este
contrato, senalado en la clausula tercera de este instrumento legal, expedida por una
institucion mexicana de fianzas, legalmente constituida, con representacion en esta
ciudad, que garantice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del
presente contrato, por la cantidad de $950,283.96 (Son: Novecientos cincuenta mil
doscientos ochentay tres pesos 96/100 M.N.), incluido el impuesto al valor agregado.

Esta garantia debera presentarse a mas tardar en el momento en que se vaya a

suscribir el presente contrato, considerando, de acuerdo a lo establecido por el articulo
64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciorados con las Mismas para el Estado
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de Sonora, que este documento debe formalizarse dentro de los diez dias naturales
siguientes a la emision del fallo de la licitacion correspondiente o de la adjudicacion
directa, en su caso.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo que antecede “LA CONTRATISTA”
no ha otorgado la fianza respectiva, “LA DEPENDENCIA” podra determinar la no
suscripcion del presente documento y quedara en libertad de adjudicar y contratar los
trabajos objeto del presente contrato, con otro(s) contratista(s).

Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcién formal “LA CONTRATISTA” quedara
obligada a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos
y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefnalados
en este contrato y en la legislacion aplicable.

Dicha garantia estara vigente hasta dos afios después de que la obra materia del
presente contrato haya sido recibida en su totalidad a satisfaccion de “LA
DEPENDENCIA”, o bien, hasta la fecha en que se satisfagan las responsabilidades no
cumplidas y se corrijan los defectos y vicios ocultos, siempre y cuando esa fecha sea
posterior al vencimiento del plazo sefialado.

De conformidad con lo establecido por el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, cuando
apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia
de cumplimiento, ‘LA DEPENDENCIA” debera notificarlo por escrito a “LA
CONTRATISTA” y a la afianzadora correspondiente, para que aquella haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta
dias naturales; transcurrido este término sin que se hubieran realizado a satisfaccion
de “LA DEPENDENCIA”, ésta procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion
requiere de un plazo mayor, “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar
vigente la garantia.

Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo inmediato anterior y de no ser
necesario que “LA CONTRATISTA” responda por alguna de las obligaciones a que se
refiere el articulo 95 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Sonora, procedera la cancelacién de la garantia que se
hubiese otorgado, debiendo “LA DEPENDENCIA” realizar el tramite ante la instancia
correspondiente, previa solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”.
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Cuando “LA CONTRATISTA” garantice mediante fianza el cumplimiento del contrato o
el anticipo otorgado, la pdliza que se expedira debera de contener las siguientes
declaraciones de la Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.

B) Que se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y
de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demas disposiciones legales
aplicables.

C) Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales
0 juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad
competente.

D) La afianzadora no disfrutara de los beneficios de orden y exclusién a que se refieren
los articulos 2814 y 2815 del Cédigo Civil Federal y para la interpretacion y
cumplimiento de las obligaciones que esta poéliza representa, la afianzadora
renuncia al beneficio contenido el articulo 179 y acepta expresamente lo
preceptuado en los articulos 279, 280 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas, “‘LAS PARTES" se someten expresamente a la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas, alin para el caso de que procediera el cobro de intereses,
con motivo del pago extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida y a
la jurisdiccion y competencia de los tribunales de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

E) Que para ser liberada la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa
y por escrito de la Secretaria de Hacienda del Estado, con la aprobacion de “LA
DEPENDENCIA”.

F) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de
los trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera.

G) Que en caso de que aparezca algun defecto, vicio oculto o se advierta alguna
responsabilidad atribuible a “LA CONTRATISTA” por la que deba responder, la
garantia otorgada tendra vigencia por dos afos y quedara automaticamente
prorrogada por todo el tiempo que resulte necesario hasta la reparaciéon o enmienda
de los trabajos a plena satisfaccién de “LA DEPENDENCIA”.

H) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos, materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones
establecidas en el mismo.

‘LA DEPENDENCIA" remitira para su custodia al area responsable de la Secretaria de
Hacienda del Estado el original de la(s) garantia(s) referida(s) en este articulo.
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“LA CONTRATISTA” debera solicitar por escrito a “LA DEPENDENCIA” la cancelacion
de la(s) garantia(s) que hubiere presentado en caso de haber concluido su vigencia;
para lo cual, “LA DEPENDENCIA” una vez verificado el estado que guarda(n) solicitara
por escrito, en su caso, al area responsable de la Secretaria de Hacienda, realice el
tramite de cancelacion correspondiente, y notificara a “LA CONTRATISTA” lo anterior,
dentro de los 5 dias naturales siguientes, por el medio que considere pertinente.

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir de la presentacion de propuestas y hasta antes de la firma del contrato
ocurran circunstancias de orden econémico de caracter extraordinario, que alteren o
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos de la obra materia de
este contrato aulin no ejecutados de acuerdo al programa de ejecucion pactado, dichos
costos, cuando procedan, deberan ser ajustados.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera ‘LA CONTRATISTA”
quien lo promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de
los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, la cual debera acompafnar a
su solicitud la documentacion sefialada en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; si
es a la baja, sera “LA DEPENDENCIA” quien lo realice en igual plazo.

“LA DEPENDENCIA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de
la solicitud de “LA CONTRATISTA”, debera emitir por escrito la resolucion que proceda.
En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

El ajuste correspondiente se realizara conforme al procedimiento que establece la
fraccion |l del articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

La aplicacién del procedimiento indicado en el parrafo inmediato anterior se sujetara a
lo siguiente:

1. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento
o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de
ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de
existir atraso no imputable a “LA CONTRATISTA”, con respecto al programa que se
hubiere convenido.

-
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Cuando el atraso sea por causa imputable a “LA CONTRATISTA” procedera el
ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme
al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de la revisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios
sera la del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con
base en los indices nacionales de precios-productor con servicios que determine el
INEGI. Cuando los indices que requiera “LA CONTRATISTA” o ‘LA
DEPENDENCIA", no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “LA
DEPENDENCIA” procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue,
utilizando los lineamientos y metodologia que expida el INEGI.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de
interés que “LA CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

. A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de Hacienda del

Estado.

Considerando que los ajustes de costos durante el tiempo contemplado en el programa
de Ejecucion son imprevisibles en virtud de que dependen de variables o circunstancias
econdémicas ajenas a la responsabilidad de “LAS PARTES”, entre otras las variaciones
en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o
internacionales que provocan directamente un aumento en los costos de los insumos,
no es factible o deseable hacer previsiones presupuestales para atender el ajuste por
el desconocimiento de la magnitud de los mismos, en ese sentido, “LA CONTRATISTA”
debera prever en su propuesta econémica las consideraciones siguientes:

Atendiendo el articulo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la autorizacion del ajuste
de costos se efectuara mediante el oficio de resolucién respectivo en donde se
acuerde el aumento o reduccion, y en consecuencia no se requerira la formalizacion
de convenio alguno.

Con esta consideracion, los montos que se generen por el ajuste no grabaran o
afectaran el monto del contrato, es decir, se contabilizaran por separado; lo anterior
es con el propésito fundamental de cumplir con los objetivos y metas contemplados
en el contrato de obra, destinando totalmente el importe del mismo en conceptos de
obra del catalogo de conceptos contratado, asi como de conceptos extraordinarios
y volimenes adicionales que pudieran surgir.en.el desarrollo de los trabajos.
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e Para cubrir los ajustes de costos y conforme se vayan generando las estimaciones
correspondientes, “LA DEPENDENCIA” gestionara los recursos necesarios ante la
Secretaria de Hacienda, quien, sujetandose a las disposiciones especificas del
Presupuesto de Egresos del Estado y en su caso, si los ingresos obtenidos permiten
una ampliacion presupuestal en funcion del alcance que se tenga con dichos
ingresos, emitira los oficios de autorizacién y en base a ellos, se procedera con el
tramite de envio a la Tesoreria del Estado de las respectivas 6rdenes de pago para
su liquidacion.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de ajustes de costos o que
presupuestalmente resulten improcedentes, no sera motivo para diferir o reprogramar
la ejecucion de la obra, es decir, no implicara retraso en el programa de ejecucién de la
obra y, por tanto, no se considerara como incumplimiento del contrato por parte de LA
DEPENDENCIA”. Por tal motivo, cualquier solicitud de pago por concepto de ajuste de
costos no sera considerado dentro del finiquito del contrato.

DECIMA TERCERA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Si durante la ejecucién de los trabajos, “LA CONTRATISTA” se percata de la necesidad
de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original,
debera notificarlo a “LA DEPENDENCIA” para que ésta resuelva lo conducente; “LA
CONTRATISTA” sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por
escrito, o en la bitacora, por parte de la residencia de obra, aun en las situaciones de
emergencia; en caso contrario, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago
alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

De conformidad con lo establecido por el articulo 105 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora,
cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato, se debera aplicar a estos precios, los
porcentajes de indirectos; costo por financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 98 de
dicho Reglamento.

En este caso, ‘LA CONTRATISTA” debera presentar los analisis de precios
correspondientes con la documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su
revision, a partir de que se ordene su ejecucién y hasta los treinta dias naturales
siguientes a que se concluyan dichos trabajos; su conciliaciéon y autorizacién deberan
realizarse durante los siguientes treinta dias saturales a su presentacion. Para la
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determinacién de los nuevos precios unitarios, se procedera de acuerdo a lo establecido
por el articulo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Si por las caracteristicas y
complejidad de los precios unitarios no considerados en el catalogo original, no es
posible su conciliacién y autorizacion, se atendra a lo dispuesto por el articulo 108 del
citado ordenamiento.

DECIMA CUARTA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE
AJUSTES DE COSTOS, ASI COMO PAGOS EN EXCESO.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos “LA
DEPENDENCIA” debera pagar, previa solicitud de “LA CONTRATISTA”, gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida en el tercer parrafo del
articulo 87 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Sonora. Los cargos financieros se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias calendario desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA
CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido ‘LA CONTRATISTA” ésta debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado
en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la Secretaria de Hacienda del Estado, de conformidad con el articulo 98
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Sonora.

DECIMA QUINTA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

‘LA CONTRATISTA” a través de la bitacora o por oficio, debera comunicar a “LA
DEPENDENCIA” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, para lo
cual debera anexar los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, en
su caso.

‘LA DEPENDENCIA” dentro de un plazo no mayor de quince dias naturales contados

a partir del dia siguiente en que reciba la notificacion referida en el parrafo anterior,
iniciara el procedimiento de recepcion de los trabaj

N
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Si durante la verificacion de los trabajos “LA DEPENDENCIA” encuentra deficiencias
en la terminacion de los mismos, solicitara a “LA CONTRATISTA” su reparacion a efecto
de que se corrijan conforme a las condiciones contenidas en este contrato. En este
caso, el plazo de verificacién se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS
PARTES" para dicha reparacion. Estas reparaciones no podran consistir en la ejecucion
total de conceptos de trabajo faltantes por realizar; en este caso, no se procedera a la
recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, en caso de aprobacion de los mismos, “LA
DEPENDENCIA” contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a su
recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando a partir
de ese momento la obra bajo su responsabilidad.

El acta debera contener como minimo los datos y firmas que se sefialan en el articulo
177 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Sonora.

DECIMA SEXTA. FINIQUITO.

Una vez recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES” elaboraran el finiquito
correspondiente dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes contados a partir de
la fecha de recepcion, suscribiéndolo de conformidad al final de su elaboracién, en el
que se haran constar, en su caso, los créditos a favor y en contra de cada una de “LAS
PARTES”, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
Para tal efecto, “LA DEPENDENCIA” debera notificar a “LA CONTRATISTA” la fecha,
lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, y ésta tendra la obligacién de acudir
al llamado que se haga por escrito; de no hacerlo, se les comunicara el resultado
conforme lo establece el segundo parrafo del articulo 93 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formara parte del contrato y
debera contener como minimo lo sefialado en el articulo 181 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien “LA
CONTRATISTA” no acuda ante “LA DEPENDENCIA” para su elaboracion dentro del
plazo sefalado, ésta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar a aquél a mas tardar
dentro de los diez dias naturales siguientes a la emision de su resultado, otorgandole
un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si
transcurrido este plazo no presenta alguna observm'é{w, se dara por aceptado.
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Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” realizara el tramite para poner a
disposicion de ‘LA CONTRATISTA” el pago correspondiente, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma simultanea levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES” en el contrato, con la salvedad de las cancelaciones de las garantias, las
cuales deberan extinguirse en los plazos previstos en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

En los casos de saldos a favor de “LA DEPENDENCIA” o de “LA CONTRATISTA, se
procedera de acuerdo a lo establecido por el articulo 182 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

DECIMA SEPTIMA. DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA”, designa como administrador del presente contrato, a la Ing.
Fabiola Guadalupe Contreras Poom, Directora General de Ejecucion de Obras de
“LA DEPENDENCIA” y/o encargado de despacho y/o servidor publico que ejerza
en suplencia dicho cargo, quien estara a cargo de la vigilancia y cumplimiento cabal
del presente contrato.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA”, previamente a la iniciacion de los trabajos materia del presente
documento, debera designar un servidor publico adscrito a la misma, quien sera su
representante ante “LA CONTRATISTA” y fungirda como residente de obra, el cual
tendra las funciones sefaladas por el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, entre
otras: el supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos; dar apertura a la bitacora;
vigilar el desarrollo de los trabajos en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a
los programa de ejecucion de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos
asignados y rendimiento pactados en el contrato; autorizar las estimaciones; rendir
informes periédicos, asi como un informe final sobre el cumplimiento de “LA
CONTRATISTA" en los aspectos que se citan.

Asimismo, ‘LA CONTRATISTA” debera designar al superintendente de obra que
actuara como su representante ante “LA DEPENDENCIA” en los trabajos objeto de este

contrato y debera estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionados con los mismos, aun las de caracter personal, asi como contar con las

|
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facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
presente contrato.

“LA DEPENDENCIA” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento por
causas justificadas, la sustitucion del superintendente y “LA CONTRATISTA" tendra la
obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el contrato.

Ajustarse al monto del contrario original y, en su caso, a los contratos adicionales que
sean suscritos, asi como cumplir con los reglamentos y disposiciones en materia de
construccion, seguridad del personal en las instalaciones, ocupaciéon y uso de la via
publica y control ambiental.

DECIMA NOVENA. RELACIONES LABORALES.

“LA DEPENDENCIA” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a
emplear “LA CONTRATISTA” ninguna relacion laboral, civil, mercantil o de ningtn otro
género; por lo tanto “LA CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que
ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Gnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia
de trabajo y de seguridad social. “LA CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de
“LA DEPENDENCIA”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato y sus
efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe
que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA
DEPENDENCIA”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha
en que sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos de que con dicho
motivo llegare a erogar alguna cantidad, “LA CONTRATISTA” la reintegrara a “LA
DEPENDENCIA” en igual término.

VIGESIMA. RESPONSABILIDADES.

“LA CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los
trabajos de la obra objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas y a que la realizacion de todas y cada una de “LAS PARTES” de dicha
obra se efectien a satisfaccién de “LA DEPENDENCIA”, asi como responder por su
cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafos y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
DEPENDENCIA” o a terceros, asi como de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido “LA CONTRATISTA", en cuyo ca e hara efectiva la garantia

|
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otorgada para el cumplimiento del contrato, o en su caso la garantia otorgada para
responder por los defectos o vicios ocultos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato
o conforme a las 6rdenes escritas de “LA DEPENDENCIA”, ésta podra ordenar su
demolicién, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hara por su cuenta “LA CONTRATISTA” sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso “LA DEPENDENCIA”, si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados, en
tanto no se lleva a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefalado para su terminacion.

De acuerdo a lo establecido por el articulo 82 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, “LA
CONTRATISTA” sera la Unica responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas que, en su caso, subcontraten para la realizacion de la obra objeto del
presente contrato. Los subcontratistas no tendran ninguna accién o derecho que hacer
valer en contra de “LA DEPENDENCIA".

Igualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como
los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara el presente
contrato, sin previa aprobacién expresa y por escrito de ‘LA DEPENDENCIA”.

De conformidad con lo establecido por el articulo 83 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, si “LA
CONTRATISTA” decide ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro,
debera solicitar por escrito a “LA DEPENDENCIA” su consentimiento, la que resolvera
lo procedente, en un término de quince dias naturales contados a partir de su
presentacion. Asimismo, cuando “LA CONTRATISTA” requiera la cesion de derechos
de cobro para adquirir algun financiamiento para la ejecucién de los trabajos, “LA
DEPENDENCIA” debera reconocer los trabajos realizados hasta el momento de la
solicitud, aun y cuando los conceptos de trabajo no se encuentren totalmente
terminados.

por ‘LA DEPENDENCIA”, y sin su autorizacion expresa y por escrito,
independientemente en la responsabilidad en que incurra por dicha ejecucion, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello.

Si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos no contemplados en el presupuesto aprobado %

A
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Por otra parte, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en el sitio donde se realizaran
los trabajos, al inicio de los mismos, una cartelera informativa de la obra objeto del
presente contrato, con la informacion y las caracteristicas (dimension, material,
graficos, etc.) que le indique la residencia de obra, con cargo a sus indirectos.

VIGESIMA PRIMERA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA.

Para el cumplimiento del presente contrato, “LA CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecuciéon de los trabajos que cuente con la
capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “LA CONTRATISTA” contara con las calificaciones, habilidades y
experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “LA DEPENDENCIA”
podra solicitar que “LA CONTRATISTA” retire o instruya que se retire, cualquier persona
empleada en el sitio de los trabajos, si la persona:

I. Persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
Il. Lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
lll.  No cumpla con las disposiciones del contrato; o
IV. Persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del
medio ambiente.

En caso de ser necesario, “LA CONTRATISTA” debera designar o hara que se designe
una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“LA CONTRATISTA” entregara a “LA DEPENDENCIA” una relacion detallada de las
categorias del personal y de cada equipo necesario para la ejecucién de los trabajos.

“LA CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar
conductas ilicitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de
“LA CONTRATISTA” y para mantener la paz y proteccién de las personas y bienes o
propiedades en el sitio o cerca de éste.

VIGESIMA SEGUNDA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, para la
supervision de los mismos el residente de obra podra auxiliarse de una empresa,
contratada al efecto por “LA DEPENDENCIA”, que tendra las funciones sefialadas por
el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Sonora.

A
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VIGESIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES.

Si como consecuencia de la supervision o verificaciéon de los trabajos materia del
presente contrato se detecta que el avance fisico de los mismos es menor a los que
debieron haberse ejecutado conforme al programa de ejecucion pactado, “LA
DEPENDENCIA”, como pena convencional, aplicara una retencion del 0.2% (Dos al
millar) diario del importe que resulte de los trabajos que debieron haberse realizado
menos el importe de los trabajos realizados, multiplicando este importe por el numero
de dias transcurridos, contados a partir de la fecha en que ocurre el retraso, hasta la
fecha de verificacion de los mismos; por lo tanto en cada estimacion se hara, en su
caso, la retencion que corresponda. Dicha retencion sera reintegrada a “LA
CONTRATISTA” en la siguiente estimacion que presente, siempre y cuando se haya
verificado por “LA DEPENDENCIA” que los trabajos realizados van acorde al programa
de ejecucion vigente.

Si a la fecha de terminacién del contrato existe retraso en la ejecucion de los trabajos,
de acuerdo al programa pactado, se aplicara a “LA CONTRATISTA" una pena
convencional del 0.1% (Uno al millar) del importe de los trabajos que aun no se hayan
ejecutado, por cada dia natural de retraso, hasta su terminacion definitiva, en su caso;
importe que se deducira en la ultima estimacién. De resultar saldo a favor de “LA
CONTRATISTA” por concepto de retenciones una vez concluida la totalidad de los
trabajos y determinadas las penas convencionales, procedera su devolucion a éste.
En ningln momento el importe de la pena debera exceder el importe de la fianza de
cumplimiento presentada al efecto por “LA CONTRATISTA".

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos
anteriores, “LA DEPENDENCIA” podra exigir el cumplimiento del contrato o proceder a
la rescision del mismo.

“LA DEPENDENCIA” verificara la calidad de la obra y cuando los trabajos no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, determinara la
reposicion de los trabajos mal ejecutados, mismos que ‘LA CONTRATISTA” se obliga
a reponer por su cuenta. Si se determina la reposicion, se aplicara una retencion del
valor de los trabajos mal ejecutados que sélo devolvera si “LA CONTRATISTA” cumple
a satisfaccién con los trabajos contratados.

Para determinar las retenciones, y en su caso, la aplicacién de la sancion estipulada,
no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por el caso fortuito o fuerza mayor, o
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cualquier otra causa no imputable a “LA CONTRATISTA” ya que, en tal evento “LA
DEPENDENCIA” hara el programa a las modificaciones que a su juicio procedan.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion
de la obra que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

VIGESIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA”", de oficio o a solicitud de la Secretaria Anticorrupciéon y Buen
Gobierno, podra suspender temporalmente en todo o en parte, los trabajos contratados
por cualquier causa justificada, la cual comunicara por escrito a “LA CONTRATISTA”
inmediatamente después de que se presenten las causas que la originen. Cuando se
suspenda la obra contratada por causas imputables a “LA DEPENDENCIA®, esta
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos
sean razonables y estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
el presente contrato, de acuerdo a lo establecido por el articulo 156 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Sonora; si la suspension se deriva de caso fortuito o fuerza mayor, se aplicara lo
establecido por el articulo 159 del citado ordenamiento. “LA DEPENDENCIA” designara
a los servidores publicos que podran ordenar la suspensién y determinar la
temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

En caso de suspension, “LA DEPENDENCIA” debera levantar un acta circunstanciada
en la que se hara constar como minimo lo establecido por el articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Sonora.

Asimismo, “LA DEPENDENCIA” podra dar por terminados los contratos
anticipadamente y sin responsabilidad cuando concurran razones de interés general,
existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension
de los trabajos referidos en esta clausula.

En todos los casos de terminacion anticipada del contrato, se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo “LA DEPENDENCIA” levantar
un acta circunstanciada de acuerdo a lo establecido por el articulo 161 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Sonora, observandose ademas lo estipulado por el articulo 162 de dicho
ordenamiento en lo referente a gastos no recuper. S.
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1.-Cuando la suspension sea temporal, ‘LA DEPENDENCIA” informara a “LA
CONTRATISTA’ sobre la duracion aproximada y concedera la ampliacioén del plazo que
se justifique.

2.- Cuando la suspension sea parcial, ‘LA DEPENDENCIA” podra reducir el monto del
contrato, y

3.- Cuando la suspension sea total y definitiva, “LA DEPENDENCIA” dara por terminado
el contrato.

Cuando “LA DEPENDENCIA” determine la suspension por causas no imputables a “LA
CONTRATISTA” pagara a éste, los precios unitarios fijados en el contrato, la parte de
la obra ejecutada y los gastos no recuperables, previo estudio que haga “LA
DEPENDENCIA” de la precedencia de dichos gastos, los que deberan estar
debidamente comprobados Yy justificados, informando de tal situacién a la Secretaria
Anticorrupcion y Buen Gobierno del Estado.

VIGESIMA QUINTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” de oficio o a peticion de la Secretaria Anticorrupcion y Buen
Gobierno, podra rescindir administrativamente el presente contrato en caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA", o
cuando se demuestre la existencia de irregularidades en cualquier momento de la
ejecucion de la obra, sin perjuicio de lo establecido por el articulo 167 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Sonora.

El procedimiento de rescisién se llevara a cabo observandose lo estipulado por los
articulos 168, 169, 170 y 172 del ordenamiento citado en el parrafo inmediato anterior.

a) NO IMPUTABLES a “LA CONTRATISTA”: “LA DEPENDENCIA” podra rescindir
administrativamente el presente contrato de obra por razones de interés general y
cuando existan causas justificadas que impidan a “LA DEPENDENCIA” la continuacion
de los trabajos y se demuestre, que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos objeto de este contrato.

b) IMPUTABLES a “LA CONTRATISTA”

1.- Si “LA CONTRATISTA” incurre en el incumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mispias~para el Estado de Sonora y su
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Reglamento, las ordenes por escrito de “LA DEPENDENCIA”, y demas disposiciones
administrativas sobre la materia y especificaciones de construccion.

2.- Si no inicia los trabajos objeto de este contrato, precisamente en la fecha establecida
en la clausula cuarta siempre que “LA DEPENDENCIA” le haya entregado
oportunamente los anticipos y demas documentos necesarios para el inicio.

3.- Si “LA CONTRATISTA” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa
por “LA DEPENDENCIA”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecucion de los trabajos y, a juicio de

“LA DEPENDENCIA” el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado.

5.-Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demés prestaciones
de caracter social.

6.- Si es declarado en quiebra o suspensién de pagos o si es declarado o sujeto a
concurso mercantil o alguna figura analoga.

7.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del trabajo sin sujetarse a lo dispuesto
en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Sonora y su Reglamento.

8.- Si “LA CONTRATISTA” no proporciona a ‘LA DEPENDENCIA” o a las Dependencias
gue tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

9.- Si no se ajusta a las especificaciones de construccion o normas de calidad
establecidas por “LA DEPENDENCIA”.

10.- Si “LA CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus
derechos de cobro por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorizacién por escrito
de “LA DEPENDENCIA”.

11.- Si “LA CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del
presente contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
documentaciéon proporcionada por “LA DEPENDENCIA” para la ejecucion de los
trabajos.

12.- Si cambia su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como
requisito tener una nacionalidad determinada.

13.- En general, por el incumplimiento por parte de “LA CONTRATISTA" a cualquiera
de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sonora, su
Reglamento y la legislaciéon aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el
desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido
subsanado por “LA CONTRATISTA” en el plazo establecido por “LA DEPENDENCIA”
para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.
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Por otro lado, y con especial pronunciacion a lo establecido por el Articulo 167 In Fine
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Sonora, atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas de
la Obra a ejecutar, sera causal de rescision administrativa del presente Contrato, la falta
de estimacion por parte del contratista en dos meses seguidos o parciales, ello
atendiendo a la observancia del articulo 87 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la cual establece que las
estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no
mayor de un mes, por lo cual se reitera que el incumplimiento a dicho estatuto sera
causal inmediata de rescision.

En caso de incumplimiento o violacion por causas imputables a “LA CONTRATISTA",
cualquiera de las estipulaciones del contrato, “LA DEPENDENCIA” podra optar por
entre exigir el cumplimiento del mismo o declarar la rescision del contrato, en el cual se
procedera a aplicar las penas convencionales establecidas en el presente contrato,
hard efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los importes resultantes de
trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun
no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

VIGESIMA SEXTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos,
“LA CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la
terminacion anticipada del contrato debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA” quien
determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la recepcion
del escrito respectivo; en caso de negativa sera necesario que “LA CONTRATISTA"
obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “LA
DEPENDENCIA” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “LA
CONTRATISTA".

VIGESIMA SEPTIMA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” podra dentro del programa de inversiéon aprobado, bajo su
responsabilidad y por razones plenamente fundadas, justificadas y explicitas, modificar
el presente contrato mediante la celebracién de convenios adicionales, siempre y
cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco
por ciento) ni del monto ni del plazo pactadés en\el contrato original, ni impliquen
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variaciones sustanciales al proyecto relativo, ni se celebren para eludir de alguna
manera el cumplimiento de la ley o de los tratados.

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se
refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra publica objeto del
contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.
Cualquier convenio que se celebre, el residente de obra debera sustentarlo en un
dictamen técnico, con soporte documental en su caso, que funde y motive las causas
que lo originan, y las modificaciones que se aprueben se consideraran parte del
contrato y por tanto obligatorias para “LAS PARTES".

En caso de incremento en monto, “LA CONTRATISTA” debera ampliar la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporcion sobre el monto del
convenio y presentarla ante “LA DEPENDENCIA” dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha de formalizaciéon del mismo.

Si “LA CONTRATISTA” concluye los trabajos en un plazo menor al establecido en el
presente contrato, no sera necesaria la celebracion de convenio alguno.

VIGESIMA OCTAVA. RETENCIONES.

De las estimaciones que se cubran a “LA CONTRATISTA", acuerda y se compromete
que se le retenga el 0.7% (siete al millar) del importe de las ministraciones del presente

contrato, segun lo establecido en el convenio de colaboraciéon que celebran por
una parte el Gobierno del Estado de Sonora por conducto de la Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y por otra parte, la Camara Mexicana de la

Industria de la Construccion, Delegacién Sonora, para que sean empleadas en la
siguiente distribucion:

a. 0.2% (dos al millar) para la capacitacion de los trabajadores de las empresas que
realicen las obras de construccion, le sea entre'gado a la “CMIC” Camara Mexicana
de la industria de la Construccion, con la finalidad de que éste lo destine al
cumplimiento de los programas de capacitacion que de comun acuerdo establezca
con ‘LA DEPENDENCIA". (aplica en caso de existir carta de autorizacion de
retenciones firmada por “LA CONTRATISTA").
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b. 0.2% (dos al millar), en apoyo a la generacién y sostenimiento del banco de
proyectos CMIC Sonora, que coadyuve con “LA DEPENDENCIA” en la fomentacion
de proyectos suficientes y necesarios para la ejecucion de la obra. (aplica en caso
de existir carta de autorizacién de retenciones firmada por “LA CONTRATISTA”").

c. 0.15% (uno punto cinco al millar), en apoyo al Centro del Trabajador de la
Construccion, |.A.P. dirigido al sostenimiento y reforzamiento de programas de
apoyo a la vinculacién y desarrollo del tejido social, aportando herramientas de
capacitacion para el trabajo y el emprendimiento. (aplica en caso de existir carta de
autorizacion de retenciones firmada por “LA CONTRATISTA").

d. 0.15% (uno punto cinco al millar), en apoyo a los programas del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora). (aplica en caso de existir carta de
autorizacion de retenciones firmada por “LA CONTRATISTA").

Ademas, acepta que la Secretaria de Hacienda del Estado le retenga el 0.2% (dos al
millar) del importe de cada una de las estimaciones de trabajo, materia del presente
instrumento, por concepto del servicio de vigilancia, inspeccién y control que las leyes
de la materia encomiendan a la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno, a que alude
la fraccion VI del articulo 326 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen y “LA CONTRATISTA” acepta desde ahora para
todos los efectos legales, que en las estimaciones que “LA DEPENDENCIA” |e autorice
para pago, en cada una de las facturas que presente ‘LA CONTRATISTA” deberd incluir
los siguientes importes a deducir:

A) El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2% aludido en el segundo parrafo de esta
clausula, como impuesto para el sostenimiento de las Universidades de Sonora, de
acuerdo a lo establecido por los articulos 246, 247 y 249 de la Ley de Hacienda del
Estado.

B) EL 15% (quince por ciento) sobre el 0.2% referido en el segundo parrafo de esta
clausula, para beneficio del Consejo Estatal de Concertacién para la Obra Publica,
de conformidad con lo estipulado en el articulo 289 de la Ley de Hacienda del
Estado, como cuota adicional sobre derechos del Estado.

C) El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2% referido en el segundo parrafo de esta
clausula, por concepto de impuesto con la finalidad de conservar y crear
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infraestructura educativa, atendiendo a lo sefialado por el articulo 292 bis de la Ley
de Hacienda del Estado de Sonora.

D) El 30% (Treinta por ciento), sobre el importe de la estimacion mas el Impuesto al
Valor Agregado, por concepto de amortizacion de los anticipos entregados a “LA
CONTRATISTA” (aplica si se le otorgé anticipo).

E) Las que resulten por la aplicaciéon de las penas convencionales a que se haga
acreedor “LA CONTRATISTA”, en los términos de la clausula vigésima tercera de
este contrato.

‘LA CONTRATISTA” se obliga a reflejar el importe de dichos porcentajes en caso de
que corresponda en cada una de las estimaciones que presente a “LA DEPENDENCIA”
y esta se obliga a tenerlos y enterarlos a la Secretaria de Hacienda del Estado de
Sonora.

VIGESIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER DISCREPANCIAS.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto a problemas especificos de
caracter técnico y administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de
conciliacién, “LAS PARTES” se sujetaran al siguiente procedimiento para resolver las
discrepancias futuras y previsibles: “LA CONTRATISTA” debera presentar por escrito
su queja ante el representante de “LA DEPENDENCIA”, con toda la documentacién de
soporte correspondiente, y ésta debera resolver lo conducente dentro de un plazo que
no excedera de 10 dias naturales, contados a partir de la fecha de su recepcion, con la
participacion de la supervision externa, en su caso.

TRIGESIMA. DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL.

“LA CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, manifiesta que cuenta con la
organizacion, experiencia, activos, personal, infraestructura, capacidad material, legal
y econdmica para directa o indirectamente llevar a cabo la REHABILITACION DE
MUSEO LA BURBUJA, UBICADO EN EL BOSQUE URBANO “LA SAUCEDA”
(PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA
materia del presente contrato, de igual forma manifiesta que a la fecha de suscripcion
del presente contrato no se encuentra sefialada como presunto o vinculado como
definitiva con relacién a alguno de los supuestos establecidos por el articulo 69 B del
Codigo Fiscal de la Federacion, ni ha sido publicada en ninguna de las listas oficiales
emitidas por el Servicio de Administracion Tributaria.

Por lo que “LA CONTRATISTA” libera de toda responsabilidad a “LA DEPENDENCIA”
de las acciones u omisiones ante la autoridad-fiscal se deriven con motivos de sus
actividades por lo que “LA CONTRATISTA” se compromete y obliga en este acto a
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informar a “LA DEPENDENCIA”, en caso de ser vinculado con alguno de los supuestos
sefalados por el articulo 69 B del Cédigo Fiscal de la Federacién en los siguientes
términos:

1. Dentro de los 15 dias siguientes de ser notificado y/o publicado en las listas y medios
de difusién oficiales del Servicio de Administraciéon Tributaria, como presunto
contribuyente que realiza operaciones inexistentes. Para lo cual en caso de ser
vinculado como presunto contribuyente que realiza operaciones inexistentes, debera
remitir a “LA DEPENDENCIA”, escrito bajo protesta de decir verdad que no es
correcto ni ciertos los actos que se le estan atribuyendo por la autoridad fiscal, asi
como debera remitir los elementos de prueba para desvirtuar dicho sefialamiento,
asi como las acciones legales que haya iniciado para aclarar tal determinacion.

2. Dentro de los 05 dias siguientes de ser notificado y/o publicado en las listas oficiales

del Servicio de Administracion Tributaria, como definitivo contribuyente que realiza
operaciones inexistentes. En caso de ser vinculado como definitivo contribuyente
que realiza operaciones inexistentes, debera remitir a “LA DEPENDENCIA”, escrito
bajo protesta de decir verdad que no es correcto ni ciertos los actos que se le estan
atribuyendo por la autoridad fiscal, asi como debera remitir los elementos de prueba
para desvirtuar dicho sefialamiento, asi como las acciones legales que haya iniciado
para aclarar tal determinacion.

En los supuestos referidos anteriormente “LA DEPENDENCIA” en caso de que no le
sea avisado oportunamente por “LA CONTRATISTA” y se tenga conocimiento de tal
situacion fiscal, procedera a suspender los pagos hasta que “LA CONTRATISTA"
aclarare la situacion fiscal.

Adicional a lo anterior “LA DEPENDENCIA” podra actualizar el supuesto de terminacion
anticipada del contrato sin responsabilidad para “LA DEPENDENCIA”, liberando a esta
ultima de cualquier responsabilidad que surja por el incumplimiento de las obligaciones
fiscales de “LA CONTRATISTA”.

TRIGESIMA PRIMERA. DE LA VERACIDAD Y CERTEZA OBJETO DEL
CONTRATO.

“LA CONTRATISTA” se compromete y obliga a efectuar de manera veraz, cierta,
objetiva, profesional, eficientemente, honrada, con calidad el objeto del presente
contrato; por lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la
capacidad humana, individual, técnica, profesional, asi como la experiencia para
realizar los mismos, liberando de toda responsabilidad absoluta o relativa a “LA
DEPENDENCIA” sobre actos que realice con fercergs para el debido cumplimiento del
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objeto del presente contrato, manifestando ambas que el presente contrato es real,
veraz, cierto, objetivo, material y profesional en todas y cada una de sus partes,
alcances y contenido del mismo, por lo que se podran verificar, a través de los informes,
entregables, obra, estudios, proyecto que estan siendo efectuados con motivo de la
celebracion del presente acto juridico, aceptando “LA CONTRATISTA” que los mismos
podran ser auditados en tiempo real por las autoridades fiscalizadoras con lo cual se
tendra por comprobada la existencia de éstos.

TRIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcion del mismo por “LA CONTRATISTA”
y finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS
PARTES” o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el tltimo parrafo del articulo
181 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Sonora.

TRIGESIMA TERCERA.

El contrato no se extinguira si el plazo de ejecucion ha vencido, para estos casos se
aplicaran las penas convencionales establecidas en el presente instrumento. La
vigencia no se extingue por la firma del acta de entrega- recepcién. La unica manera
de extinguir la vigencia del presente instrumento es por la suscripcion del acta de
extincion de derechos y obligaciones, prevista en el articulo 94 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Sonora y en su
articulo 183 de su Reglamento.

TRIGESIMA CUARTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra
materia del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi
como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, a
La Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico, y el
Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal correspondiente
y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA QUINTA. INTERPRETACION Y JURISDICCION.

Para la interpretaciéon y cumplimiento del pres contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el/mismy, “LAS PARTES” se someten a la
/
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jurisdiccién de los tribunales con residencia en la ciudad de Hermosillo, Estado de
Sonora, por lo que “LA CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razon de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del contrato puedan resolver
cualquier cuestién de naturaleza técnica y/o econémica con apego al principio de buena
fe en el contexto de las clausulas de este contrato.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA” como “LA
CONTRATISTA”, declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias,
valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente
instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman por duplicado, el dia 21 de
noviembre de 2025.

“LA CONTRATISTA”

ONL” Lk , .

ASTR VALEN 1A C. RAFAEL DE JESUS NAVARRO
TITULAR DE LA{SECRETARIA DE BORREGO
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EL REPRESENTANTE LEGAL DE

“LA PEPENDENCIA”

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  JRBANIZACIONES MARANA, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADORA DEL CONTRATO
i

|\

\\\\\/ :\

ING. FABIOLA GUADALUPE CONTRERAS POOM
DIRECTORA GENERAL DE EJECUClON DE OBRAS

p
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TESTIGO

TESTIGO

ING. JOSE JESUS GONZALEZ

VILLALOBOS

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECTORA GENERAL DE COSTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS

b

Y

Estas firmas corresponden al contrato SIDUR-ED-25-173 de fecha 21 de noviembre de 2025, celebrado entre el Gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y la empresa URBANIZACIONES MARANA, S.A. DE C.V. relativa a la Obra Publica consistente en: REHABILITACION DE MUSEO LA

BURBUJA, UBICADO EN EL BOSQUE URBANO “LA SAUCEDA" (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
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